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说 明 书

1、工程概述

1.1 建设意义

吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）院区 1#、2#、3#停车场和南大门道路

及配套管网工程位于吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）院内。由于院内停车位

不满足现在停车需求，故需新建停车场，该项工程将完善院内停车位不足的情况，方

便车辆停车，本设计为施工图设计。

1.2 设计主要内容及工程规模

本工程包含以下内容：

停车场及道路总面积为 5214.62 ㎡，路边石 374.41m，雨水管线 72m，雨水收水

口 4座。

1.3 道路工程部分

①既有道路调查

②道路结构计算

2、设计依据及技术标准

2.1 设计依据

1、设计委托单位：吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）

设计阶段：施工图设计。

3、工程概要

3.1 工程概要

吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）院区 1#、2#、3#停车场和南大门道路

及配套管网工程位于吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）院内，其中 1#停车场

面积 345 ㎡，2#停车场面积 852.5 ㎡，3#停车场面积 3701 ㎡，南大门道路 316.12 ㎡。

其中南大门道路包含雨水管线 22m，雨水收水口 2 座；3#停车场包含雨水管线 50m，

雨水收水口 2 座。

3.2 工程地质条件

因建设单位现没提供此路段地勘报告，此次设计仅满足《城市道路工程设计规

范》CJJ37-2012 冻深要求及行车荷载要求，在施工过程中如遇到特殊地质状况，需

及时与建设单位和设计单位联系，根据实际情况处理。

4、设计概要

4.1 道路部分

1#停车场、2#停车场及南大门道路：

50厚细粒式沥青混凝土 （AC-13）

乳化沥青透层

200 厚水泥稳定碎石

总厚度 25cm

3#停车场及道路：

50厚细粒式沥青混凝土 （AC-13）

乳化沥青透层

200 厚水泥稳定碎石

300 厚砾料垫层（100%利旧）(3#停车场)

总厚度 25cm
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4.2 主要材料配比及要求

4.2.1 沥青混合料中单质材料要求：

用于沥青砼的碎石必须采用反击式碎石。

粗集料：沥青混合料的粗集料应选用碎石，也可选用经扎制的碎砾石。

指标 单位 次干路 实验方法

石料压碎值≤ % 30 T0316

洛杉矶磨耗损失≤ % 35 T0317

表观相对密度≥ — 2.45 T0304

吸水率≤ % 3.0 T0304

针片状颗粒含量（混合

料）≤
% 20 T0312

洗法＜0.075mm 颗粒含

量
% 1 T0310

软石含量≤ % 5 T0320

细集料：沥青混合料中的细集料，可选用机制砂、天然砂、石屑配置。细集料应

具有一定棱角性，洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。

项目 单位 支干路 试验方法

表观相对密度 — ≥2.45 T0328

含泥量＜0.075mm % ≤5 T0333

砂当量 % ≥50 T0334

填料：矿粉必须采用石灰石等碱性石料磨细的石粉。矿粉应干燥、洁净、无团粒

结块。

项目 单位 支路 试样方法

表观密度 t/ m³ ≥2.45 T0352

含水量 % ≥1
T0103

烘干法

粒度范围＜0.6mm

＜0.15mm

＜0.075mm

%

%

%

100

90~100

70~100

T0351

外观 — 无团粒结块 —

亲水系数 — ＜1 T0353

塑性指数 % ＜4 T0354

加热安定性 — 实测记录 T0355

沥青：用于沥青混合料及改性沥青混合料的沥青标号为 AH-90，沥青的技术指标

应符合《重交通道路石油沥青技术要求》，乳化沥青为 PC-2 型，并应符合《道路乳

化石油沥青技术要求》的规定，各种沥青混合料面层的粗集料、细集料、填料应符合

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）的有关规定。沥青混合料马歇

尔试验技术指标符合《沥青路面施工及验收规范》（GB 50092—96）表 7.3.3 规定。

石油沥青 AH-90 针入度（25℃，100g,5s）80～100（0.1 ㎜）;延度（5㎝/min,15℃）

≥100 ㎝;软化点 42℃；闪点≥245℃；含蜡量≥3%；溶解度≥99.5%。

路面抗滑标准：

道路级

别

一般路段 环境不良路段

摆式仪测定值
构造深

度 TD

（mm）

石料磨

光值

PSCV

摆式仪测定值
构造深度

TD

（mm）

石料磨

光值

PSCVF0 F F0 F

〈30 公

里/小时
≥45 ≥35

0.2-0.

4
≥35 ≥50 ≥40

0.2-0.4

（1.0-1.
≥40
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支干路 2）

水泥稳定碎石的原材料要求

1）水泥应采用初凝时间 3h以上和终凝时间较长（宜在 6h以上）的普通硅酸

盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，其标号宜为 42.5 级。不应使用快硬水泥、早强水泥以及

受潮变质的水泥。

2）碎石的压碎值不大于 35%，针片状含量不大于 20%，液限小于 28%，塑性指数

小于 6，有机质含量不大于 2%，硫酸盐含量不大于 0.25%。其集料级配要求可见下表。

水泥稳定碎石中碎石级配要求

筛 孔

尺寸

（mm）

31

.5
26.5 19 9.5

4.

75

2.

36

0.6

0

0.0

75

通 过

百 分 率

（%）

10

0

95～

100

68～

86

44

～62

27

～42

17

～30

8～

15

0 ～

3.5

3）水泥稳定碎石的施工顺序

水泥稳定碎石的主要施工顺序为：拌和、运输、摊铺、碾压、养生。

4）水泥稳定碎石的施工注意事项

① 拌和

水泥稳定碎石宜采用集中厂拌法，厂拌法可采用强制混凝土拌合机拌和；拌和时

应严格控制水泥用量，在考虑各种施工因素及设备计量控制的影响下，水泥用量宜大

于试验室配比 0.3％～0.5％，但总量不得大于 6％；同时应根据气温及水分散失等现

场施工情况，混合料含水量宜高于配比试验值 1.5％～2.5％。

② 运输

运输中应加盖蓬布，以减少水分散失；混合料从出料到摊铺不应大于 2h，若超时

则不得使用。

③ 摊铺

摊铺前应对下承层进行适当洒水保湿；宜采用专用摊铺机械摊铺，有条件时应采

用全幅同时摊铺；压实系数应通过试验段确定，一般机械摊铺宜为 1.25~1.35，人工

摊铺适当放大至 1.35~1.5；摊铺时每层应按虚厚一次铺齐，颗粒分布应均匀，厚度

一致，不得多次找补。

④ 碾压

碾压应按先轻后重、由低到高，先稳定后振动的原则进行。宜先用轻型两轮压

路机紧随摊铺机稳压，后用重型振动压路机、三轮压路机或轮胎压路机碾压密实；碾

压时，错轮应重叠二分之一，相邻两作业段的接头处应按 45 度的阶梯形错轮碾压。

静压速度应控制在 25m／min，振动碾压速度应控制在 30m／min，严禁压路机在已完

成或正在碾压的水泥稳定碎石上急刹车或调头；稳压时，若发现有混合料离析或表面

不平，应由人工更换离析混合料或进行找补处理。

碾压时，应注意摊铺结合处的保湿及接缝处理；当不能避免纵向接缝，纵缝必

须垂直相接，严禁斜缝，纵缝具体设置要求可参见《公路路面基层施工技术规范》；

摊铺时应设专人消除粗细集料离析现象，对摊铺中局部出现的粗集料"窝"应及时铲

除，并用新拌混合料填补；摊铺过程中不宜中断，如因故中断时间超过 2h，应按《公

路路面基层施工技术规范》要求设置横缝。

碾压效果应达到缝隙嵌挤密实，稳定坚实，表面平整，压路机轮迹小于 5mm，



吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）院区 1#、2#、3#停车场和南大门道路及配套管网工程

4

压实度满足设计要求。

⑤ 养生

混合料碾压完成后，应及时进行洒水养生，洒水养生宜用麻袋或渗水土工布覆

盖。当采用无覆盖洒水养生时，其洒水频率不小于 1次／小时，养生期不得少于 7d；

养生期内，除洒水车外，应封闭交通，控制施工车辆的通行，养生期结束后，可以逐

步开放交通，但必须严格控制行车速度，严禁施工车辆急刹车、调头。

（4）水泥

普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥都可使用。宜采用符合

国家标准的 32.5 或 42.5 的普通硅酸盐水泥。

（5）路面用石料

对于沥青砼应选用玄武岩或辉绿岩，其石料（反击碎石）见下表，压碎值应不大

于 25%，当选用酸性石料时，可在沥青混合料中加入适量水泥（2%～3%）作为抗脱落

剂。

4.2.2 山皮石的材料要求

1、山皮石中石料的最大粒径控制在 30cm 以内，同时要求山皮石料具有较好的自

然级配；

2、填料的最大含土量控制在 5%以内，并且不应含腐植土等杂物；

3、密实系数不小于 0.94。

4.3 土工格栅材料要求

技术指标

性能项目 单位 GK*2-140

抗拉强度 纵向 Kn/m 14

最大拉伸率 纵向 % ≤5

抗拉强度 横向 Kn/m 14

最大拉伸率 横向 % ≤5

工作温度 ℃ 250

沥青吸收量 L/m
2

1.14

收缩率 % 0

单位重量 g/m
2

≥140

1 热熔沥青的温度应控制在 160℃~180℃之间；热沥青的喷洒宽度应该比土工格栅材

料宽 5cm~10cm 左右；喷洒要均匀，切记粘层油量不足或条纹状喷洒。如施工条件不

具备，亦可使用乳化沥青代替重交沥青或 SBS 改性沥青；乳化沥青的使用量控制在

0.9kg/ m
2
~1.5kg/m

2
之间。

2 使用土工格栅的温度应控制在 5℃以上。土工格栅铺设后应及时进行处理，保持材

料的平整。土工格栅铺设后，在沥青粘层油未冷却至常温下或乳化沥青未完全破乳而

造成土工格栅会被带起的情况下，施工车辆或社会车辆不得入内。

3土工格栅在雨天不得进行施工。它的主要成分是玻璃纤维，对人体皮肤易产生一定

的刺激作用，操作人员在进行作业使用时一定要使用防护手套，一面纤维刺入皮肤。

5、几点说明：

1、 道路挖土中人工挖土占总挖方量的 10%，机械挖土按 90%计算。

2、工程设计外运土、废料，运距按 5 公里计算。

6、施工注意事项

6.1、施工要求

1、施工现场的水准点和里程桩控制点要有明显的标记，并切实做好保护工作。

2、遇雨季施工时，路基不得被雨水浸泡，否则应采取相应措施，减少含水量后再进

行施工碾压。
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3、挖掘机作业时旁边不得站人，吊车臂下严禁站人，压路机在碾压过程中要有专人

负责，以免发生意外事故。各种施工机械作业时应随时注意周围空间架空高压线及地

下电缆的位置，在高压电线下作业时要留有足够安全距离，确保人员安全。

4、注意文明施工、安全防护措施。公告牌、警示牌（灯）、护拦等必要设施齐备；

夜间要设警示灯。建筑材料堆放整齐，位置适当；树木保护措施得当；尽量减少粉尘、

噪音对周围环境的影响。

6.2、施工组织建议（如与施工规范相悖，以规范为准）

为使本设计更好的指导施工，设计者提出此施工组织建议，以供施工单位参考。

在开场前应完成建筑物拆迁工作，施工单位进场后，布置暂设、料场、修整便道、

联系用水、用电，办理临时征地。进行施工复测、图纸会审、管线会签。然后依次开

始排水工程、道路土基碾压、道路结构施工、安砌路缘石、路面施工作业。

路基施工：

路基挖方：采用挖掘机从自然地面分层向下开挖，并随时按规范及设计要求修整

边坡。

路基土方施工须分层压实，一层碾压程序完成后，由工地试验室配合，按规

范进行取样检测，对检查不合格的区段，根据试验结果确定补压办法。

6.3、控制的组织保证措施

本工程施工严格按规范进行，质量控制注重施工前和施工中的过程控制，以预防

为主，加强对工作质量、工序质量和中间产品质量的检查，以良好的工作质量来保证

工序质量，促进工程质量。

认真执行质量管理制度，实行施工图审签制、技术交底制、质量“三检制”(自

检、互检、专检)、隐蔽工程检查签证制、分项工程质量评定制、质量事故报告处理

制等行之有效的质量管理制度，在具体实施过程中做到认真落实、相互监督、善始善

终。

施工全过程严把“三关”。一是严把图纸关，首先对图纸进行认真复核，彻底了

解设计意图，并对施工难点进行讨论解决。其次严格按图纸和验收标准要求组织实施，

并层层组织技术交底；二是严把测量关，三是严把试验关，对每批钢材、水泥、砂、

石等材料，认真进行质量鉴定，精心选择配合比。无合格证及试验不符合要求者，坚

决不予使用。

6.4、做好文明施工和环境保护

①、先封闭施工现场，材料集中堆放，风力较大时要采用喷淋降尘或停止可造成

扬尘的有关作业，以此降低扬尘对周围居民的影响。运输车辆的尘源要实行封闭化管

理。在运输、堆放易于扬尘的筑路材料路段中，应采取可靠的遮盖措施禁止尘源扩散

污染，以减少在运输堆放中对沿途农田、居民区的污染。

②、加强对施工驻地排污问题、施工现场的设置堆放和施工机械作业的废气排放

量检测，以及对施工机械的噪声环境保护问题进行认真的不间断检查。
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